

塩谷広域行政組合エコパークしおや長期包括運営業務委託実施方針に関する質問、意見書に対する回答

No	頁	項目			タイトル	質問内容	回答
1	3	第2章	7.	(1)	運営準備期間	試運転期間とありますが、試運転も本業務範囲内との理解でよろしいでしょうか。	施設の運転等の教育を受ける期間として、本業務範囲内となります。
2	4	第2章	9.	(2)	運営事業者が実施する業務の範囲	「本施設の運営業務」に関して、業務範囲内に余熱利用施設は含まれるのでしょうか。含まれる場合、具体的にどのような業務内容を想定されているのでしょうか。ご教示ください。 また、余熱利用施設の運営が業務範囲内の場合、余熱利用施設の運営は、ごみ処理施設、リサイクル施設の運営とは業種が異なるため、適切な業務分担、リスク分担していただくようお願いいたします。	ご理解のとおり、余熱利用施設も本業務に含まれます。 業務内容及び業務分担、リスク分担は公募公告時に示します。
3	6	第3章	1.	(2)	③ 公募の公告	基本協定書締結は組合様と代表企業および協力企業の入札参加者全てとの理解ですが、運営業務委託契約書の締結について、業務体制に基づき、ご協議いただけるようお願いいたします。（例えば、協力企業が代表企業の下請けとなる場合、契約書の締結者は組合と代表企業とするなど）	協議することとします。
4	10	第3章	5.	(3)	著作権	応募資料の著作権は、応募者に帰属することとするが、審査結果の公表において必要な場合、組合は、必要な範囲において公表等を行うことができることとする。とありますが、応募者が組合様に対して提出した応募書類等（情報、書類、図面等）には応募者のノウハウ、技術が含まれているため、技術ノウハウなど競争上の地位が害される開示については可能な限り配慮いただけるようお願いいたします。	可能な限り配慮することとします。
5	15				実施方針添付資料－2 リスク分担（案）	「不可効力リスク」にて一定額以内の増加費用とありますが、一定額の範囲は要求水準書等でお示しいただけるとの理解でよろしいでしょうか。	「不可効力リスク」の一定額の増加費用の範囲は、公募公告時に示します。
6	15				実施方針添付資料－2 リスク分担（案）	「工事遅延リスク」にて（不可効力は除く）とありますが、本不可効力については、不可抗力リスク分担が適用されるとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
7	15				実施方針添付資料－2 リスク分担（案）	「物価変動リスク」にて（一定の範囲）とありますが、一定の範囲は要求水準書等でお示しいただけるとの理解でよろしいでしょうか。	「物価変動リスク」の一定の範囲は、公募公告時に示します。
8	15				実施方針添付資料－2 リスク分担（案）	「施設の性能確保リスク」にて、事業終了後における施設の性能保全に関するもの、とありますが、詳細については要求水準書等でお示しいただけるとの理解でよろしいでしょうか。	「施設の性能確保リスク」の事業終了後における施設の性能保全に関する詳細については、公募公告時に示します。