

番号	設計 の 理由	塩谷広域環境衛生センター解体工事	工期	R4.3.22	施工 方法		管理者
		施工監理業務委託					
設 計 書							
塩谷広域環境衛生センター解体工事施工監理業務委託							
-----							局長
延長 委託 面積							
-----							課長
設 計 概 要							
・ 工事関連図書等審査業務							一式
・ 施工監理業務							一式
							係長
							設計者
設 計 書 用 紙 (甲)			塩 谷 広 域 行 政 組 合				
請 負 業 務 費 計							
(内 訳)							
業 務 価 格							
消 費 税 相 当 額							
予 算 額			増減額	予算額 に対する 査定額		理 由	
査 定 額							増 減 額
実 施 前 回	設計額			前 設 計 額 請 負 額 に対する 増 減 額			
	請負額						
	請負率						
今 回 変 更	設計額						
	請負額						

総 括 表

名 称	仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. 直接人件費		式	1			単価表1号参照
2. 直接経費		式	1			単価表2号参照
3. その他原価		式	1			
4. 一般管理費等		式	1			
合 計						
				改メ		
消費税(税率10%)						
総 計						

