

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|-----|---------|----------------|--|
| 番 号 | 設 計 の 理 由 | 本業務委託は、会議室の一部を女性仮 | 期 間 | 契約締結の日 | 施 工 方 法 | |
| | | 眠室に改修する工事を行うため、本設計 | | から令和8年 | | |
| | | 業務を要する。 | | 9月30日まで | | |

設 計 書

.....
 氏家消防署・高根沢消防署女性仮眠室

 改修工事実施設計業務委託

設 計 概 要

.....
 実施設計一式

